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はじめに
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横針アンプ・モーターの製造中止に関するお知らせ

平素は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
この度、1993年から2004年にかけて納入させていただきました
LS機/リスロンに使用されている横針のアンプおよびモーターにつきまして、
諸般の事情により製造中止となっておりますことを、ご報告させていただきます。
お客様には多大なご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

本資料にて『横針アンプ・モーター』の
リニューアル交換工事をご紹介させていただきます

不具合が発⽣する前の工事実施を、是非ご検討ください︕

Discontinued



ご提案概要
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横針アンプ・モーター リニューアル交換工事のご提案

 ご利用の横針アンプ・モーターに故障等不具合が⽣じた場合、
横針の手動操作を余儀なくされることとなり、
オペレーター様への負担増加や、大幅な時間のロス等、
様々な損失につながるリスクがございます

機械的な摩耗が進⾏すると、当て飛びやダブり等、
印刷障害の発⽣につながります

安定した品質維持のため、
機械整備と電装品の交換を推奨いたします

!



工事内容
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 横針のモーターおよびアンプを最新のタイプに更新します
モーター・アンプ更新

アンプ

モーター



工事内容
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 現在ご利用いただいているアンプ・モーターと構成が異なるため、
追加配電盤の設置が必要となります。

 AMR盤横部に追加配電盤設置のためのスペースを
ご用意して頂く必要がございます

追加配電盤の設置に際してのお願い

追加配電盤
設置例



サービス構成
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工事概要
サービス内容 工期 備考

LR両軸
横針アンプ・モーター交換

2⽇〜
準備期間︓2ヵ月  機械工事は含まれません

工事実施前に機械のコンディションチェックを実施させていただきます。
調査の結果、横針動作不具合の原因がアンプ・モーターではなく、
機械の負荷によるものであった場合、別途有償整備が必要となります。

お客様の環境によって工期・価格が変動する可能性がございます。
詳細はお近くの弊社サービス部、営業所までお問い合わせください。

Renewal



※本提案書に記載されている導入効果・改善効果等は、投資等の判断の参考となる情報の提供を目的として、
一定の条件のもとで試算・測定されたものであり、実際の効果を保証するものではありません。


